



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ที่ นศ ๗๖๘๐๓ /

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

อ้างถึง คำสั่ง อบต.ท่าพญา ที่ ๑๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดบันทึกการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคากลางที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ และช่วงระยะเวลาของโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านสายในง่าม หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าพญา ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร โดยทำ การขยายท่อเมน PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดบานปลาย Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือจำนวนท่อเมนไม่น้อยกว่า ๖๓๓ เส้น ฝักลิ้นไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ต่อท่อเมนย่อยจำนวน ๒๑ จุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เลขที่ ๗/๒๕๕๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๒ ป้าย งบประมาณ ๑๗๑,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาที่เหมาะสมกับโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านสายในง่าม หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าพญา ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร โดยทำ การขยายท่อเมน PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดบานปลาย Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือจำนวนท่อเมนไม่น้อยกว่า ๖๓๓ เส้น ฝักลิ้นไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ต่อท่อเมนย่อยจำนวน ๒๑ จุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เลขที่ ๗/๒๕๕๘ คือ ๑๖๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณากำหนดราคาก่อสร้างในวงเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท เป็นราคากลางสำหรับโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านสายในง่าม หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าพญา ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร โดยทำการขยายท่อเมน PVC ชั้น ๘.๕ ชนิดบานปลาย Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือจำนวนท่อเมนไม่น้อยกว่า ๖๓๓ เส้น ฝังลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ต่อท่อเมนย่อยจำนวน ๒๑ จุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เลขที่ ๗/๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ ชูประจง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายมานะ ทองเนื่องาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางพัชรพร อุ่นใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรอนุมัติ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายสมโภชน์ สิริรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมโภชน์ สิริรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านสายในง่าม หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าพญา ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร โดยทำ การขยายท่อเมน PVC ขึ้น ๘.๕ ชนิดบานปลาย Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือจำนวนท่อเมนไม่น้อยกว่า ๖๓๓ เส้น ฝังลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ต่อท่อเมนย่อยจำนวน ๒๑ จุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เลขที่ ๗/๒๕๕๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๒ ป้าย งบประมาณ ๑๗๑,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๑,๐๐๐.๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านสายในง่าม หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าพญา ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร โดยทำ การขยายท่อเมน PVC ขึ้น ๘.๕ ชนิดบานปลาย Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หรือจำนวนท่อเมนไม่น้อยกว่า ๖๓๓ เส้น ฝังลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ต่อท่อเมนย่อยจำนวน ๒๑ จุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เลขที่ ๗/๒๕๕๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๒ ป้าย

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐.๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียดที่ อบต.ท่าพญากำหนด

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงาน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรุณ...ชูประจง

๖.๒ นายมานะ...ทองเนืองงาม

๖.๓ นางพัชรพร...อุ่นใหม่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 โครงการ ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านสายในถ้ำม ๑ 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ระยะทาง 2,500.00 ม.
 โดยทำการขยายท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ๑ 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 2,500 ม.หรือจำนวนท่อเมนไม่น้อยกว่า 633 เส้น ผึงลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ต่อท่อเมนย่อย 21 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายในถ้ำม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ 7/ 2558 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	131,059.60	1.2726	166,786.45	
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	3,000	1.00	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				169,786.00	
ขอใช้งบประมาณเพียง				169,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอรุณ ชูประจง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายมานะ ทองเนื่องาม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางพัชรพร อุ่นใหม่)

กรรมการ

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 169,000 บาท

บประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ตั้งไว้ 171,000 บาท

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

โครงการ ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านสายในง่าม Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ระยะทาง 2,500.00 ม.
 โดยทำการขยายท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย Ø 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 2,500 ม.หรือจำนวนท่อเมนไม่น้อยกว่า 633 เส้น
 ผึงลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ต่อท่อเมนย่อย 21 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายในง่าม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง

แบบเลขที่ 7/ 2558

ประมาณราคาโดย นายมานะ ทองเนียม ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ท่อPVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	633.00	เส้น	102.80	65,072.40	100.00	63,300.00	128,372.40
2	ท่อPVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	3.00	เส้น	37.40	112.20	-	-	112.20
3	สามทาง PVC 11/2 ลด 1/2 นิ้ว	21.00	ตัว	30.00	630.00	-	-	630.00
4	ฝาปิด PVC 1/2 นิ้ว	21.00	ฝา	5.00	105.00	-	-	105.00
5	ประตุน้ำ PVC Ø 1 1/2 นิ้ว	5.00	ชุด	70.00	350.00	-	-	350.00
6	ข้อต่อ 90 องศา Ø 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	20.00	20.00	-	-	20.00
7	กาบประสานท่อ 500 กรัม	5.00	กระป๋อง	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00
8	เติมขั้วรัดท่อ ขนาด 1 1/2	20.00	ตัว	11.00	220.00	-	-	220.00
	ยอดยกไป พร.5				2,687.20		63,300.00	131,059.60

ภายใต้งบประมาณ

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- วัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน กรกฎาคม 2558
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556